

2300/4.3

Medellín, marzo 26 de 2018

Señora:

DIANA MARCELA MUÑOZ ESCOBAR

Representante Legal.

KRESTON RM S.A.

Kreston Colombia

Asunto: Respuesta observaciones al informe preliminar

Cordial saludo,

En atención al oficio con radicado R- 2121 del 23 de marzo de 2018, mediante el cual la empresa que usted representa formula observaciones al informe preliminar publicado en la página web de la E.S.E. Metrosalud el 21 de marzo de 2018, dentro de la convocatoria pública para prestar el servicio profesional de revisoría fiscal en la E.S.E. METROSALUD, la entidad resolverá sus observaciones a continuación:

1. Una vez realizada la revisión de la propuesta presentada por el proponente WM Consultoría, Interventoría y Auditoría S.A.S., nos permitimos mencionar:

En el folio 37 de la propuesta del proponente WM Consultoría, Interventoría y Auditoría S.A.S., indica que el valor de los honorarios por el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de diciembre de 2018 será de 74.969.000 incluido IVA.

"Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto de 1082 de 2015 el cual dispone "Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del ofertante, de su oferente y de su oferta

que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas".

Por lo cual, nos permitimos manifestar que se tienen dudas sobre su valor de la propuesta el cual es artificialmente bajo, la cual ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, en todas sus actividades, entregables y especificaciones técnicas derivadas de la compromisos de la convocatoria, ya que el valor de la propuesta con base en los estudios del mercado se encuentra significativamente por debajo.

Respuesta:

La propuesta económica del mercado presentada por WM Consultoría, Interventoría y Auditoría S.A.S., no es considerada artificiosamente baja, al respecto hay una relación taxativa frente a las cuales se puede argumentar que una oferta es artificialmente baja:

- (i) el proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato;
- (ii) el proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria
- (iii) o pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección

Estas hipótesis no se configuran toda vez que se trata de un oferente que ya ha prestado este servicio a la entidad, por lo tanto no hay lugar a un deficiente análisis financiero y económico, por su inexperiencia en el negocio objeto del Proceso de Contratación.

Las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con ofertas competitivas. Los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de escala o economías de alcance que permiten generar un bien o un servicio a menor costo que el resto de proveedores en el mercado.

2. Adicional a lo anterior, se observa que en su propuesta presentan profesionales como la Ingeniera Ambiental María Carolina Hurtado la cual no tiene tarjeta Profesional requisito indispensable para ejercer la profesión.

"El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, se permite informar que en virtud del artículo 60. de la Ley 842 de 2003 "Requisitos para ejercer la profesión", el cual expone que:

"Para poder ejercer legalmente la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin" y que el respectivo párrafo indica que:

"En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o cualquier usuario de los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se

encuentra legalmente habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente artículo, requerir al Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia";

Solicitud Expresa:

Se solicita a la entidad se aplique la causal de rechazo numero F, que refiere cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumpla con las calidades y condiciones de participación indicados en la presente invitación.

Adicional, solicitamos con base en lo observado y la jurisprudencia referente al tema, se determine si el valor de esta propuesta pudiese estar incurso en la causal de rechazo, por lo que solicitamos que la propuesta sea rechazada de plano por cuanto consideramos que la misma se encuentra por debajo de los precios del mercado acreditados y comprobados en el sondeo de mercado realizado por la entidad y del presupuesto oficial determinado, lo que podría, de ser adjudicada esta propuesta, generar en el futuro durante la etapa de ejecución, posibles desequilibrios económicos que estaría a cargo de la entidad contratante.

Respuesta:

Dentro del proceso se solicitó que presentaran hoja de vida del equipo de trabajo que apoyara las labores de auditoría mas no solicitamos aportar tarjeta profesional de estos funcionarios.

3. En los términos de referencia para la acreditación de documentos habilitantes de la experiencia refiere:

PRIMERO: Modificar el numeral 24.3. Documentos habilitantes de la experiencia, quedando de la siguiente manera:

24.2. DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA EXPERIENCIA

El oferente deberá certificar una experiencia de la persona que se designaría como revisor fiscal principal y del revisor fiscal suplente de los últimos dos (02) años (2016 y 2017) en Empresas Sociales del Estado.

La experiencia que se relacione debe estar debidamente certificados por la entidad contratante de la siguiente forma, en hojas con membrete y donde haya información donde se pueda verificar la información suministrada: Anexo 6.

- ✓ Nombre de la Entidad Contratante
- ✓ Nombre del revisor fiscal (principal y suplente)
- ✓ Plazo de duración total del contrato (incluyendo adiciones)
- ✓ Valor final del Contrato (incluyendo adiciones)
- ✓ Certificación de recibo o satisfacción por parte de la entidad contratante del servicio prestado.
- ✓ No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la solicitada y tampoco la experiencia de contratos en ejecución a la fecha de corte definida.
- ✓ La certificación deberá tener máximo un mes de expedición.

Certificación de contratos con METROSALUD El oferente deberá indicar en su propuesta qué información que reposa en Metrosalud desea hacer valer dentro del presente proceso, con el objeto de proceder a su verificación, de conformidad no sólo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto ley 019 de 2012, sino también conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Decreto ley 2150 de 1995. Para el caso de la acreditación de la experiencia el oferente deberá indicar en su oferta qué contratos hará valer dentro del proceso, dicha información será validada por Metrosalud, frente a la información que reposa en los archivos de la entidad.



SE RAPPORTE EN LA PASADORA BOCAL DEL PIZO METEORALIZ
METEORALIZ-1

PAGE 475/477

Das Material ist hinsichtlich Authentizität und Echtheit als 100% Echtheit bestätigt. Die Echtheit ist durch die Echtheitsbescheinigung der Echtheitskommission bestätigt. Die Echtheit ist durch die Echtheitskommission bestätigt.

Mês	Contrato	Compartilhada	Vigência	Valor
Set/2019	Contrato 1	Compartilhada	01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019	R\$ 1.000,00
Out/2019	Contrato 2	Compartilhada	01 de outubro de 2019 até 31 de outubro de 2019	R\$ 1.000,00
Nov/2019	Contrato 3	Compartilhada	01 de novembro de 2019 até 30 de novembro de 2019	R\$ 1.000,00
Dez/2019	Contrato 4	Compartilhada	01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019	R\$ 1.000,00
Jan/2020	Contrato 5	Compartilhada	01 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020	R\$ 1.000,00
Fev/2020	Contrato 6	Compartilhada	01 de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020	R\$ 1.000,00
Mar/2020	Contrato 7	Compartilhada	01 de março de 2020 até 31 de março de 2020	R\$ 1.000,00
Abr/2020	Contrato 8	Compartilhada	01 de abril de 2020 até 30 de abril de 2020	R\$ 1.000,00
Mai/2020	Contrato 9	Compartilhada	01 de maio de 2020 até 31 de maio de 2020	R\$ 1.000,00
Jun/2020	Contrato 10	Compartilhada	01 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020	R\$ 1.000,00
Jul/2020	Contrato 11	Compartilhada	01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020	R\$ 1.000,00
Ago/2020	Contrato 12	Compartilhada	01 de agosto de 2020 até 31 de agosto de 2020	R\$ 1.000,00
Sep/2020	Contrato 13	Compartilhada	01 de setembro de 2020 até 30 de setembro de 2020	R\$ 1.000,00
Out/2020	Contrato 14	Compartilhada	01 de outubro de 2020 até 31 de outubro de 2020	R\$ 1.000,00
Nov/2020	Contrato 15	Compartilhada	01 de novembro de 2020 até 30 de novembro de 2020	R\$ 1.000,00
Dez/2020	Contrato 16	Compartilhada	01 de dezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020	R\$ 1.000,00
Jan/2021	Contrato 17	Compartilhada	01 de janeiro de 2021 até 31 de janeiro de 2021	R\$ 1.000,00
Fev/2021	Contrato 18	Compartilhada	01 de fevereiro de 2021 até 29 de fevereiro de 2021	R\$ 1.000,00
Mar/2021	Contrato 19	Compartilhada	01 de março de 2021 até 31 de março de 2021	R\$ 1.000,00
Abr/2021	Contrato 20	Compartilhada	01 de abril de 2021 até 30 de abril de 2021	R\$ 1.000,00
Mai/2021	Contrato 21	Compartilhada	01 de maio de 2021 até 31 de maio de 2021	R\$ 1.000,00
Jun/2021	Contrato 22	Compartilhada	01 de junho de 2021 até 30 de junho de 2021	R\$ 1.000,00
Jul/2021	Contrato 23	Compartilhada	01 de julho de 2021 até 31 de julho de 2021	R\$ 1.000,00
Ago/2021	Contrato 24	Compartilhada	01 de agosto de 2021 até 31 de agosto de 2021	R\$ 1.000,00
Sep/2021	Contrato 25	Compartilhada	01 de setembro de 2021 até 30 de setembro de 2021	R\$ 1.000,00
Out/2021	Contrato 26	Compartilhada	01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021	R\$ 1.000,00
Nov/2021	Contrato 27	Compartilhada	01 de novembro de 2021 até 30 de novembro de 2021	R\$ 1.000,00
Dez/2021	Contrato 28	Compartilhada	01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021	R\$ 1.000,00
Jan/2022	Contrato 29	Compartilhada	01 de janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022	R\$ 1.000,00
Fev/2022	Contrato 30	Compartilhada	01 de fevereiro de 2022 até 29 de fevereiro de 2022	R\$ 1.000,00
Mar/2022	Contrato 31	Compartilhada	01 de março de 2022 até 31 de março de 2022	R\$ 1.000,00
Abr/2022	Contrato 32	Compartilhada	01 de abril de 2022 até 30 de abril de 2022	R\$ 1.000,00
Mai/2022	Contrato 33	Compartilhada	01 de maio de 2022 até 31 de maio de 2022	R\$ 1.000,00
Jun/2022	Contrato 34	Compartilhada	01 de junho de 2022 até 30 de junho de 2022	R\$ 1.000,00
Jul/2022	Contrato 35	Compartilhada	01 de julho de 2022 até 31 de julho de 2022	R\$ 1.000,00
Ago/2022	Contrato 36	Compartilhada	01 de agosto de 2022 até 31 de agosto de 2022	R\$ 1.000,00
Sep/2022	Contrato 37	Compartilhada	01 de setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022	R\$ 1.000,00
Out/2022	Contrato 38	Compartilhada	01 de outubro de 2022 até 31 de outubro de 2022	R\$ 1.000,00
Nov/2022	Contrato 39	Compartilhada	01 de novembro de 2022 até 30 de novembro de 2022	R\$ 1.000,00
Dez/2022	Contrato 40	Compartilhada	01 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022	R\$ 1.000,00
Jan/2023	Contrato 41	Compartilhada	01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023	R\$ 1.000,00
Fev/2023	Contrato 42	Compartilhada	01 de fevereiro de 2023 até 29 de fevereiro de 2023	R\$ 1.000,00
Mar/2023	Contrato 43	Compartilhada	01 de março de 2023 até 31 de março de 2023	R\$ 1.000,00
Abr/2023	Contrato 44	Compartilhada	01 de abril de 2023 até 30 de abril de 2023	R\$ 1.000,00
Mai/2023	Contrato 45	Compartilhada	01 de maio de 2023 até 31 de maio de 2023	R\$ 1.000,00
Jun/2023	Contrato 46	Compartilhada	01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023	R\$ 1.000,00
Jul/2023	Contrato 47	Compartilhada	01 de julho de 2023 até 31 de julho de 2023	R\$ 1.000,00
Ago/2023	Contrato 48	Compartilhada	01 de agosto de 2023 até 31 de agosto de 2023	R\$ 1.000,00
Sep/2023	Contrato 49	Compartilhada	01 de setembro de 2023 até 30 de setembro de 2023	R\$ 1.000,00
Out/2023	Contrato 50	Compartilhada	01 de outubro de 2023 até 31 de outubro de 2023	R\$ 1.000,00
Nov/2023	Contrato 51	Compartilhada	01 de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023	R\$ 1.000,00
Dez/2023	Contrato 52	Compartilhada	01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023	R\$ 1.000,00
Jan/2024	Contrato 53	Compartilhada	01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024	R\$ 1.000,00
Fev/2024	Contrato 54	Compartilhada	01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024	R\$ 1.000,00
Mar/2024	Contrato 55	Compartilhada	01 de março de 2024 até 31 de março de 2024	R\$ 1.000,00
Abr/2024	Contrato 56	Compartilhada	01 de abril de 2024 até 30 de abril de 2024	R\$ 1.000,00
Mai/2024	Contrato 57	Compartilhada	01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024	R\$ 1.000,00
Jun/2024	Contrato 58	Compartilhada	01 de junho de 2024 até 30 de junho de 2024	R\$ 1.000,00
Jul/2024	Contrato 59	Compartilhada	01 de julho de 2024 até 31 de julho de 2024	R\$ 1.000,00
Ago/2024	Contrato 60	Compartilhada	01 de agosto de 2024 até 31 de agosto de 2024	R\$ 1.000,00
Sep/2024	Contrato 61	Compartilhada	01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024	R\$ 1.000,00
Out/2024	Contrato 62	Compartilhada	01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024	R\$ 1.000,00
Nov/2024	Contrato 63	Compartilhada	01 de novembro de 2024 até 30 de novembro de 2024	R\$ 1.000,00
Dez/2024	Contrato 64	Compartilhada	01 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2024	R\$ 1.000,00
Jan/2025	Contrato 65	Compartilhada	01 de janeiro de 2025 até 31 de janeiro de 2025	R\$ 1.000,00
Fev/2025	Contrato 66	Compartilhada	01 de fevereiro de 2025 até 29 de fevereiro de 2025	R\$ 1.000,00
Mar/2025	Contrato 67	Compartilhada	01 de março de 2025 até 31 de março de 2025	R\$ 1.000,00
Abr/2025	Contrato 68	Compartilhada	01 de abril de 2025 até 30 de abril de 2025	R\$ 1.000,00
Mai/2025	Contrato 69	Compartilhada	01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025	R\$ 1.000,00
Jun/2025	Contrato 70	Compartilhada	01 de junho de 2025 até 30 de junho de 2025	R\$ 1.000,00
Jul/2025	Contrato 71	Compartilhada	01 de julho de 2025 até 31 de julho de 2025	R\$ 1.000,00
Ago/2025	Contrato 72	Compartilhada	01 de agosto de 2025 até 31 de agosto de 2025	R\$ 1.000,00
Sep/2025	Contrato 73	Compartilhada	01 de setembro de 2025 até 30 de setembro de 2025	R\$ 1.000,00
Out/2025	Contrato 74	Compartilhada	01 de outubro de 2025 até 31 de outubro de 2025	R\$ 1.000,00
Nov/2025	Contrato 75	Compartilhada	01 de novembro de 2025 até 30 de novembro de 2025	R\$ 1.000,00
Dez/2025	Contrato 76	Compartilhada	01 de dezembro de 2025 até 31 de dezembro de 2025	R\$ 1.000,00
Jan/2026	Contrato 77	Compartilhada	01 de janeiro de 2026 até 31 de janeiro de 2026	R\$ 1.000,00
Fev/2026	Contrato 78	Compartilhada	01 de fevereiro de 2026 até 29 de fevereiro de 2026	R\$ 1.000,00
Mar/2026	Contrato 79	Compartilhada	01 de março de 2026 até 31 de março de 2026	R\$ 1.000,00
Abr/2026	Contrato 80	Compartilhada	01 de abril de 2026 até 30 de abril de 2026	R\$ 1.000,00
Mai/2026	Contrato 81	Compartilhada	01 de maio de 2026 até 31 de maio de 2026	R\$ 1.000,00
Jun/2026	Contrato 82	Compartilhada	01 de junho de 2026 até 30 de junho de 2026	R\$ 1.000,00
Jul/2026	Contrato 83	Compartilhada	01 de julho de 2026 até 31 de julho de 2026	R\$ 1.000,00
Ago/2026	Contrato 84	Compartilhada	01 de agosto de 2026 até 31 de agosto de 2026	R\$ 1.000,00
Sep/2026	Contrato 85	Compartilhada	01 de setembro de 2026 até 30 de setembro de 2026	R\$ 1.000,00
Out/2026	Contrato 86	Compartilhada	01 de outubro de 2026 até 31 de outubro de 2026	R\$ 1.000,00
Nov/2026	Contrato 87	Compartilhada	01 de novembro de 2026 até 30 de novembro de 2026	R\$ 1.000,00
Dez/2026	Contrato 88	Compartilhada	01 de dezembro de 2026 até 31 de dezembro de 2026	R\$ 1.000,00
Jan/2027	Contrato 89	Compartilhada	01 de janeiro de 2027 até 31 de janeiro de 2027	R\$ 1.000,00
Fev/2027	Contrato 90	Compartilhada	01 de fevereiro de 2027 até 29 de fevereiro de 2027	R\$ 1.000,00
Mar/2027	Contrato 91	Compartilhada	01 de março de 2027 até 31 de março de 2027	R\$ 1.000,00
Abr/2027	Contrato 92	Compartilhada	01 de abril de 2027 até 30 de abril de 2027	R\$ 1.000,00
Mai/2027	Contrato 93	Compartilhada	01 de maio de 2027 até 31 de maio de 2027	R\$ 1.000,00
Jun/2027	Contrato 94	Compartilhada	01 de junho de 2027 até 30 de junho de 2027	R\$ 1.000,00
Jul/2027	Contrato 95	Compartilhada	01 de julho de 2027 até 31 de julho de 2027	R\$ 1.000,00
Ago/2027	Contrato 96	Compartilhada	01 de agosto de 2027 até 31 de agosto de 2027	R\$ 1.000,00
Sep/2027	Contrato 97	Compartilhada	01 de setembro de 2027 até 30 de setembro de 2027	R\$ 1.000,00
Out/2027	Contrato 98	Compartilhada	01 de outubro de 2027 até 31 de outubro de 2027	R\$ 1.000,00
Nov/2027	Contrato 99	Compartilhada	01 de novembro de 2027 até 30 de novembro de 2027	R\$ 1.000,00
Dez/2027	Contrato 100	Compartilhada	01 de dezembro de 2027 até 31 de dezembro de 2027	R\$ 1.000,00
Jan/2028	Contrato 101	Compartilhada	01 de janeiro de 2028 até 31 de janeiro de 2028	R\$ 1.000,00
Fev/2028	Contrato 102	Compartilhada	01 de fevereiro de 2028 até 29 de fevereiro de 2028	R\$ 1.000,00
Mar/2028	Contrato 103	Compartilhada	01 de março de 2028 até 31 de março de 2028	R\$ 1.000,00
Abr/2028	Contrato 104	Compartilhada	01 de abril de 2028 até 30 de abril de 2028	R\$ 1.000,00
Mai/2028	Contrato 105	Compartilhada	01 de maio de 2028 até 31 de maio de 2028	R\$ 1.000,00
Jun/2028	Contrato 106	Compartilhada	01 de junho de 2028 até 30 de junho de 2028	R\$ 1.000,00
Jul/2028	Contrato 107	Compartilhada	01 de julho de 2028 até 31 de julho de 2028	R\$ 1.000,00
Ago/2028	Contrato 108	Compartilhada	01 de agosto de 2028 até 31 de agosto de 2028	R\$ 1.000,00
Sep/2028	Contrato 109	Compartilhada	01 de setembro de 2028 até 30 de setembro de 2028	R\$ 1.000,00
Out/2028	Contrato 110	Compartilhada	01 de outubro de 2028 até 31 de outubro de 2028	R\$ 1.000,00
Nov/2028	Contrato 111	Compartilhada	01 de novembro de 2028 até 30 de novembro de 2028	R\$ 1.000,00
Dez/2028	Contrato 112	Compartilhada	01 de dezembro de 2028 até 31 de dezembro de 2028	R\$ 1.000,00
Jan/2029	Contrato 113	Compartilhada	01 de janeiro de 2029 até 31 de janeiro de 2029	R\$ 1.000,00
Fev/2029	Contrato 114	Compartilhada	01 de fevereiro de 2029 até 29 de fevereiro de 2029	R\$ 1.000,00
Mar/2029	Contrato 115	Compartilhada	01 de março de 2029 até 31 de março de 2029	R\$ 1.000,00
Abr/2029	Contrato 116	Compartilhada	01 de abril de 2029 até 30 de abril de 2029	R\$ 1.000,00
Mai/2029	Contrato 117	Compartilhada	01 de maio de 2029 até 31 de maio de 2029	R\$ 1.000,00
Jun/2029	Contrato 118	Compartilhada	01 de junho de 2029 até 30 de junho de 2029	R\$ 1.000,00
Jul/2029	Contrato 119	Compartilhada	01 de julho de 2029 até 31 de julho de 2029	R\$ 1.000,00
Ago/2029	Contrato 120	Compartilhada	01 de agosto de 2029 até 31 de agosto de 2029	R\$ 1.000,00
Sep/2029	Contrato 121	Compartilhada	01 de setembro de 2029 até 30 de setembro de 2029	R\$ 1.000,00
Out/2029	Contrato 122	Compartilhada	01 de outubro de 2029 até 31 de outubro de 2029	R\$ 1.000,00
Nov/2029	Contrato 123	Compartilhada	01 de novembro de 2029 até 30 de novembro de 2029	R\$ 1.000,00
Dez/2029	Contrato 124	Compartilhada	01 de dezembro de 2029 até 31 de dezembro de 2029	R\$ 1.000,00
Jan/2030	Contrato 125	Compartilhada	01 de janeiro de 2030 até 31 de janeiro de 2030	R\$ 1.000,00
Fev/2030	Contrato 126	Compartilhada	01 de fevereiro de 2030 até 29 de fevereiro de 2030	R\$ 1.000,00
Mar/2030	Contrato 127	Compartilhada	01 de março de 2030 até 31 de março de 2030	R\$ 1.000,00
Abr/2030	Contrato 128	Compartilhada	01 de abril de 2030 até 30 de abril de 2030	R\$ 1.000,00
Mai/2030	Contrato 129	Compartilhada	01 de maio de 2030 até 31 de maio de 2030	R\$ 1.000,00
Jun/2030	Contrato 130	Compartilhada	01 de junho de 2030 até 30 de junho de 2030	R\$ 1.000,00
Jul/2030	Contrato 131	Compartilhada	01 de julho de 2030 até 31 de julho de 2030	R\$ 1.000,00
Ago/2030	Contrato 132	Compartilhada	01 de agosto de 2030 até 31 de agosto de 2030	R\$ 1.000,00
Sep/2030	Contrato 133	Compartilhada	01 de setembro de 2030 até 30 de setembro de 2030	R\$ 1.000,00
Out/2030	Contrato 134	Compartilhada	01 de outubro de 2030 até 31 de outubro de 2030	R\$ 1.000,00
Nov/2030	Contrato 135	Compartilhada	01 de novembro de 2030 até 30 de novembro de 2030	R\$ 1.000,00
Dez/2030	Contrato 136	Compartilhada	01 de dezembro de 2030 até 31 de dezembro de 2030	R\$ 1.000,00
Jan/2031	Contrato 137	Compartilhada	01 de janeiro de 2031 até 31 de janeiro de 2031	R\$ 1.000,00
Fev/2031	Contrato 138	Compartilhada	01 de fevereiro de 2031 até 29 de fevereiro de 2031	R\$ 1.000,00
Mar/2031	Contrato 139	Compartilhada	01 de março de 2031 até 31 de março de 2031	R\$ 1.000,00
Abr/2031	Contrato 140	Compartilhada	01 de abril de 2031 até 30 de abril de 2031	R\$ 1.000,00
Mai/2031	Contrato 141	Compartilhada	01 de maio de 2031 até 31 de maio de 2031	R\$ 1.000,00
Jun/2031	Contrato 142	Compartilhada	01 de junho de 2031 até 30 de junho de 2031	R\$ 1.000,00
Jul/2031	Contrato 143	Compartilhada	01 de julho de 2031 até 31 de julho de 2031	R\$ 1.000,00
Ago/2031	Contrato 144	Compartilhada	01 de agosto de 2031 até 31 de agosto de 2031	R\$ 1.000,00
Sep/2031	Contrato 145	Compartilhada	01 de setembro de 2031 até 30 de setembro de 2031	R\$ 1.000,00
Out/2031	Contrato 146	Compartilhada	01 de outubro de 2031 até 31 de outubro de 2031	R\$ 1.000,00
Nov/2031	Contrato 147	Compartilhada	01 de novembro de 2031 até 30 de novembro de 2031	R\$ 1.000,00
Dez/2031	Contrato 148	Compartilhada	01 de dezembro de 2031 até 31 de dezembro de 2031	R\$ 1.000,00
Jan/2032	Contrato 149	Compartilhada	01 de janeiro de 2032 até 31 de janeiro de 2032	R\$ 1.000,00
Fev/2032	Contrato 150	Compartilhada	01 de fevereiro de 2032 até 29 de fevereiro de 2032	R\$ 1.000,00
Mar/2032	Contrato 151	Compartilhada	01 de março de 2032 até 31 de março de 2032	R\$ 1.000,00
Abr/2032	Contrato 152	Compartilhada	01 de abril de 2032 até 30 de abril de 2032	R\$ 1.000,00
Mai/2032	Contrato 153	Compartilhada	01 de maio de 2032 até 31 de maio de 2032	R\$ 1.000,00
Jun/2032	Contrato 154	Compartilhada	01 de junho de 2032 até 30 de junho de 2032	R\$ 1.000,00
Jul/2032	Contrato 155	Compartilhada	01 de julho de 2032 até 31 de julho de 2032	R\$ 1.000,00
Ago/2032	Contrato 156	Compartilhada	01 de agosto de 2032 até 31 de agosto de 2032	R\$ 1.000,00
Sep/2032	Contrato 157	Compartilhada	01 de setembro de 2032 até 30 de setembro de 2032	R\$ 1.000,00
Out/2032	Contrato 158	Compartilhada	01 de outubro de 2032 até 31 de outubro de 2032	R\$ 1.000,00
Nov/2032	Contrato 159	Compartilhada	01 de novembro de 2032 até 30 de novembro de 2032	R\$ 1.000,00
Dez/2032	Contrato 160	Compartilhada	01 de dezembro de 2032 até 31 de dezembro de 2032	R\$ 1.000,00
Jan/2033	Contrato 161	Compartilhada	01 de janeiro de 2033 até 31 de janeiro de 2033	R\$ 1.000,00
Fev/2033	Contrato 162	Compartilhada	01 de fevereiro de	

For a complete catalog and detailed information please write to: **W. J. 447, 5th St. - Minneapolis, Minn.** or **W. J. 447, 5th St. - Minneapolis, Minn.**

(a) Every Member of the Council shall be elected by the Council of the Republic for a term of five years, and shall be eligible for re-election.

Some examples of value contributions are professional in their respective spheres of a student's personal

[illegible]

0031
 0031

Ratificada mediante la adenda Nro. 2, donde indica que la experiencia para los revisores fiscales principal y suplente se debe acreditar **de los años 2016 y 2017** en Empresas Sociales del Estado.

Así las cosas, solicitamos al proponente aclarar la experiencia del revisor fiscal suplente propuesto, para poder determinar el incumplimiento a la causal de eliminación de la propuesta establecida en el **numeral D, si luego de evaluar la propuesta se presentan contradicciones en los documentos aportados.** Teniendo en cuenta lo siguiente:

Acreditación de experiencia del revisor fiscal suplente Sr. Juan Esteban castillo Velásquez folio 30 y 31 respectivamente.



EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARCA
RIT. 890.805.177.0

Quien el contador público JUAN ESTEBAN CASTILLO VELÁZQUEZ, cédula de ciudadanía número 71.377.714 de Medellín, y tarjeta profesional 151207-T ha ejercido la labor de **Revisor Fiscal Suplente** de la Empresa Social del Estado Hospital La Maniz, con domicilio en la ciudad de Medellín, por intermedio de los siguientes contactos adjudicatarios a Villaverde y Asociados, Consultores Auxiliares S.A.S. con NIT. 800.252.350-0.

Item	Fin. Contratos	Categoria/Sele	Vigencia	Valor estimado
1	0014 2010	Visagencia y asistencia comunitaria suplenes	01 de enero hasta el 31 de marzo del 2010	16.075.000,00
2	0130 2017	Visagencia y asistencia comunitaria auxiliares	01 de abril hasta el 31 de diciembre del 2017	42.840.000,00

El servidor público, ha dado cumplimiento satisfactoriamente con las labores propias de la función fiscal.

Esta certificación va expirar a los 30 días del mes de marzo de 2020, para quien
interese.

Appendix

MISAEAL ALBERTO y DAVID JARAMILLO
Gerente F.S.F. Nariño No. 10

Experiencia acreditada: 01 de abril al 31 de diciembre de 2017 – 9 meses en el Hospital La María E.S.E

Experiencia acreditada: a partir de enero de 2016 sin fecha de término de periodo

Analizando la información suministrada por el proponente, se puede determinar claramente que dicha información es contradictoria ya que en la misma certificación relacionan al profesional Henry Palechor como revisor fiscal suplente en el periodo **de abril 2014 hasta enero 2016.**

Información que no es viable, ya que una entidad no puede tener dos revisores fiscales en un mismo mes enero 2016, por lo tanto se solicita a la entidad y al proponente, adjuntar el acta de posesión de dicho profesional como revisor fiscal suplente para poder verificar la acreditación de su experiencia o poder determinar si es una causal de eliminación de la propuesta

Respuesta:

La firma Consultoría, Auditoría Interventoría S.A.S, presenta certificados con cuales acredita el cumplimiento de la experiencia tanto del Revisor Fiscal Principal y del Revisor Fiscal Suplente, correspondiente a los años 2016 y 2017. Adjunto cuadro de análisis de la experiencia.

Frente a la contradicción en la información relacionada con el revisor fiscal suplente; les aclaramos el periodo en el cual actuó como el Revisor fiscal suplente el señor **Henry Palechor**, el cual está comprendido entre el **1 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015** y **Juan Esteban Castillo** actuó como Revisor Fiscal suplente en el periodo comprendido **entre el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.**

La ESE Metrosalud reconoce el error involuntario en el certificado frente a las fecha de enero 2016 y aclara que durante este mes el revisor fiscal suplente de la entidad fue el señor **Juan Esteban Castillo** durante la ejecución del contrato 246 de 2016.

4. Se evidencia que la certificación de experiencia expedida por la entidad Metrosalud NO cumple con los requisitos establecido en la convocatoria ya que en la fecha de expedición es del 8 de marzo de 2017 y en el numeral 24.3 Documentos Habilitantes de la Experiencia séptimo ítem se indica que la certificación deberá tener máximo un mes de expedición, por tal motivo se solicita a la entidad inhabilitar la propuesta del proponente por no cumplir con acreditación de la experiencia de la firma y los profesionales propuestos, justificado en la causal de eliminación de la propuesta numeral F, que refiere cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumpla con las calidades y condiciones de participación indicados en la presente invitación.

Respuesta:

Aplicando lo establecido en los términos de referencia, específicamente en la Adenda N°2 no se realizó ningún requerimiento ya que los documentos que soportan estos certificados, reposan en los archivos de la E.S.E Metrosalud.

"DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA EXPERIENCIA


El oferente deberá certificar una experiencia de la persona que se designaría como revisor fiscal principal y del revisor fiscal suplente de los últimos dos (02) años (2016 y 2017) en Empresas Sociales del Estado.

La experiencia que se relacione debe estar debidamente certificados por la entidad contratante de la siguiente forma, en hojas con membrete y donde haya información donde se pueda verificar la información suministrada: Anexo 6.

- ✓ Nombre de la Entidad Contratante
- ✓ Nombre del revisor fiscal (principal y suplente)
- ✓ Plazo de duración total del contrato (incluyendo adiciones)
- ✓ Valor final del Contrato (incluyendo adiciones)
- ✓ Certificación de recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante del servicio prestado.
- ✓ No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la solicitada y tampoco la experiencia de contratos en ejecución a la fecha de corte definida.
- ✓ La certificación deberá tener máximo un mes de expedición.

Certificación de contratos con METROSALUD El oferente deberá indicar en su propuesta qué información que reposa en Metrosalud desea hacer valer dentro del presente proceso, con el objeto de proceder a su verificación, de conformidad no sólo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto ley 019 de 2012, sino también conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Decreto ley 2150 de 1995. Para el caso de la acreditación de la experiencia el oferente deberá indicar en su oferta qué contratos hará valer dentro del proceso, dicha información será validada por Metrosalud, frente a la información que reposa en los archivos de la entidad."

Cordialmente,



OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
Directora Administrativa
E.S.E. Metrosalud

Elaboro: Vanessa Jimenez / Profesional Universitaria