

INFORME FINAL DEFINITIVO

SELECCIÓN DIRECTA PARA CONTRATAR EL OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD.

PROCESO 19 DE 2023.

MARZO 28 de 2023.

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, presentamos el siguiente resultado de la evaluación final de propuestas.

1. TRASLADO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

El informe de evaluación preliminar fue publicado por la empresa en la página web, el día 25 de marzo de del presente año, para el conocimiento y observaciones de todos los interesados.

2. SUBSANACION DE REQUISITOS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS

Dentro del término señalado, es decir hasta el 27 de marzo de 2023, fue radicada en el archivo central de la empresa el siguiente memorando, con las observaciones a la evaluación preliminar y subsanación de requisitos, tal como se relaciona a continuación:

PROPONENTE	NUMERO RADICADO	DE	HORA RADICADO	DE	FECHA DE RADICACION
SOMERT SAS	R-1924		08:33		Marzo 27 de 2023

3. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES JURIDICAS, SARLAFT Y FINANCIERAS

Luego del culminado el periodo de traslado del informe preliminar, se ratifica el contenido de la evaluación preliminar y se presenta a continuación el informe de habilitación definitivo.

PROPONENTE QUE DEBÍA SUBSANAR	CRITERIO QUE SUBSANA
SOMERT SAS	1. “El anexo 4 no se encuentra completamente diligenciado. Falta huella del representante legal.” Resultado El proponente anexa el formato con los requisitos solicitados. 2. “El RUT que se aporta debe ser generado e impreso con fecha de mínimo del mes anterior a la fecha de presentación de la oferta. Resultado El proponente anexa RUT actualizado y copia de la tarjeta profesional del contador. 3. Conforme al numeral 16.2 de los términos de referencia, Cada uno de los proponentes deberá calcular los índices antes descritos de acuerdo con las cifras contenidas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, diligenciando para ello el ANEXO Plantilla para diligenciar información financiera, formato resumen de información financiera, el cual debe anexarse a la propuesta. Favor aportar el formato debidamente diligenciado Resultado El proponente anexa planilla financiera debidamente diligenciada.

PROPONENTE	CUMPLE ASPECTOS JURIDICOS	CUMPLE SARLAFT	CUMPLE ASPECTOS FINANCIEROS	HABILITACIÓN
SOMERT SAS	CUMPLE	CUMPLE Requisito subsanado	CUMPLE Requisito subsanado	HABILITADA

4. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

CRITERIO		NATURALEZA	RESULTADO
Documentación capacidad jurídica		Verificación	Habilita/ No habilita propuesta
Documentación capacidad financiera		Verificación	Habilita/ No habilita propuesta
Documentación técnica y evaluación de las especificaciones técnicas de forma integral,		Verificación	Habilita/ No habilita la unidad móvil
Costo menor valor total integral antes de IVA		calificación	100 puntos menor valor integral antes de iva

Este proceso fue presentado al Comité de Recomendaciones y Adjudicaciones de la empresa, Acta número 22 de marzo 27 de 2023.

La oficina asesora de planeación y desarrollo organizacional verifica y avala el cumplimiento de las condiciones de habilitación de la oferta.

Evaluación propuesta económica:

PROPONENTE	RAD	FECHA Y HORA (d/m/a)	PROPUESTA ECONÓMICA	Mantenimiento correctivo	FOLIOS	OBSERVACIONES
SOMERT SAS	R-1847	22/03/2023 03:48 PM	\$ 597.985.830	\$20.000.000	169	Original

5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

Conforme a lo expuesto el orden de elegibilidad para el presente proceso de selección es el siguiente:

ORDEN	PROPONENTE	PUNTAJE
1	SOMERTS SAS	100

6. RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DEL GASTO.

Después del tiempo de verificación el Comité de Recomendaciones y Adjudicaciones, según Acta número 22 de marzo 27 de 2023, recomienda al ordenador del gasto a adjudicar el proceso, al proponente **SOMERT S.A.S.**, quien fue habilitado y se encuentra dentro del presupuesto asignado, según los valores que se detallan a continuación.

PROPONENTE	objeto	VALOR TOTAL AU	VALOR INCLUIDO IVA TOTAL	PUNTAJE
SOMERT S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD.	\$ 597.985.830	\$ \$ 597.985.830	100

ORIGINAL FORMADO

CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO.
Director Operativo De Contratación.

	Nombre	Firma	Fecha
Realizó:	Oscar Luis Urbiña Navas –Contratista		28/03/2023
Revisó:	Álvaro Hernán López Duque Director Operativo Administrativo		28/03/2023
Aprobó:	Cristian Camilo Conde Castro- Director Administrativo		28/03/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			